

AZIONE 10.7.1				
<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Q</i>	<i>Costo Unitario Stimato</i>	<i>Costo TOT</i>
A.1 - Lavori	Lavori distanziamento	1	39.800,00 €	39.800,00 €
<i>TOTALE lavori e forniture</i>				

€ 39.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 - IVA sui lavori 10%		1	3.980,00 €	3.980,00 €	A
--------------------------	--	---	------------	------------	---

C.1 - Spese tecniche e incentivi	Studio fattibilità	1	704,73 €	704,73 €	
C.2 - Spese tecniche e incentivi	Progettazione esecutiva	1	1.017,94 €	1.017,94 €	
C.3 - Spese tecniche e incentivi	Direzione dei lavori e contabilità	1	2.975,53 €	2.975,53 €	
C.4 - Spese tecniche e incentivi	C.R.E.	1	313,21 €	313,21 €	
			<i>Tot. Netto</i>	5.011,41 €	B
			<i>(26,88%)</i>	1.347,07 €	C
C.5 - Spese tecniche e incentivi	RUP 2%	1	796,00 €	796,00 €	D

0,01771

0,02558

0,07476

0,00787

€ 6.358,48

E.1 - Imprevisti		1	200,00 €	200,00 €	E
E.2 - Pubblicità		1	396,55 €	396,55 €	F
F.2 - Altre spese_REO		25	24,55 €	613,75 €	G
F.3 - Altre spese		1	398,00 €	398,00 €	H
<i>TOTALE somme a disposizione</i>					

€ 12.742,78

Totale intervento	€ 52.542,78	TI
inferiore di	€ 52.542,78	TF

DIFFERENZA (TF-TI)

0,00 €